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1. CAIET DE SARCINI
PENTRU LUCRARI DE TERASAMENTE

1. SPECIFICATII TEHNICE PENTRU EXECUTIA LUCRARILO

Generalitégi <

Prin instructiunile tehnice cuprinse in Caietul de Sarcini se stabiles
minime ce trebuiesc indeplinite pentru realizarea in conditii de calﬁ’at,e"fcgre
lucrarilor de terasamente din cadrul obiectului de investitii. %4 ’o/ N f;

Executantul este obligat s3 ia toate masurile tehnico-organizatorice
intocmai a prevederilor inscrise in prezentele instructiuni.

Masuri premergatoare executiei lucrarilor de constructii

Beneficiarul, proiectantul si executantul vor respecta prevederile legii 50/91 privitoare
la calitatea lucrarilor de constructii, respectand inclusiv prevederile legii 453/2001 ce
completeaza si modifica legea 50/91 precum si normele metodologice aparute in aprilie
2002, pentru aplicarea legii 453/2001.

Executantul lucrarii numeste responsabilul tehnic, atestat conform legii, ce va
raspunde de realizarea nivelului de calitate corespunzator exigentei de performanta a
lucrarii.

Beneficiarul va asigura controlul calitatii lucrarilor printr-un diriginte de santier atestat
pentru aceste categorii de lucrari, conform legii.

Dupa insusirea documentatiei tehnice de executie, executantul va asigura
transmiterea tuturor informatiilor catre toti factorii participanti la realizarea lucrarii.

In cadrul receptiei pe faze determinante se va verifica daca partea de lucrare supusa
receptiei s-a executat conform proiectului.

Executantul va convoca in scris proiectantul, beneficiarul si reprezentantul ISC,
pentru verificarea si receptionarea fazelor determinante cu minim cinci zile inainte de
termenul fazei determinante respective.

Pe tot parcursul derularii lucrérilor, beneficiarul va asigura prin dirigintele de
specialitate, atestat, verificarea executarii corecte a lucrarilor.

Pentru fazele de lucrari ce devin ascunse, beneficiarul si executantul vor lua masuri
de intocmire a “Registrului de procese-verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin
ascunse”, intocmind in acest sens procese-verbale pe fazele analizate.

Seful punctului de lucru va detine obligatoriu urmatoarele acte:

1. registrul de procese-verbale cu lucriri ascunse;

2. registrul cu dispozitii de santier:

3 principalele norme ce reglementeaza tehnologia de executie;
4. documentatia complets de executie.

Activitatea de control si verificari
Procesele verbale pentru verificarea lucrérilor ce devin ascunse se incheie intre
Beneficiar si Antreprenor. Nu se admite trecerea la noua faza de executie inainte de
inchiderea procesului verbal referitor la faza anterioara.
Verificarea calitatii lucrarilor se va face pe parcursul urmatoarelor operatii:
- receptia terenului de fundare:
Executarea lucrarilor trebuie Supusa atentiei continud a doi factori:
- reprezentantul beneficiarului;
- reprezentantul compartimentului de calitate al executantului.
Lucrarile se executa pe baza figelor tehnologice de executie, corespunzand cerintelor
din normativele de executie, NTSM, PSI, a instructiunilor tehnice ale proiectului si a



furnizorilor de materiale, fiind obligatoriu respectarea acestora de catre executant Si
beneficiar.

Activitatea de verificare $i control se va face cu respectarea urmatoarelor principale
normative:
- C169/88 — "Normativ privind executarea si receptionarea lucrarilor de
terasamente pentru fundarea constructiilor”;
- C 56 -1985— " Normativ pentru verificarea calitatii i receptia lucrarilor
de constructii si instalatii aferente”;

Receptia lucrarilor
Receptia lucrarilor se va face conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii.
Etapele de realizare a receptiei sunt:
-receptia la terminarea lucrarilor prevazute in contract.
-receptia finala — dupa expirarea perioadei de garantie prevazute.

Instructiuni de exploatare

La exploatarea lucrarilor se va tine seama de urmatoarele:

- pastrarea unui regim de functionare corespunzator.

Controlul constructiilor i instalatiilor se va face periodic pentru constatarea Si
remedierea imediata a oricarej defectiuni, neetanseitati sau avarii.

Operatiile de exploatare sunt afectate de unele pericole de accident si de aceea
reglementarile si dispozitile de protectia muncii trebuie cunoscute foarte bine de
personalul de exploatare.

Masuri pentru prevenirea si stingerea incendiilor

Respectarea reglementarilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum Si
echiparea cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor sunt obligatorii la executie.

Raspunderea pentru prevenirea si stingerea incendiilor revine Antreprenorului,
precum si santierului care asigura executia.

Se interzice depozitarea la sediul local de organizare a santierului a carburantilor
necesari functionarii utilajelor. Utilajele se prezints la program alimentate cu combustibilii
necesari.

Conducatorul formatiei de lucru asigura instruirea personalului $i urmareste
permanent respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor.

Lucrarile prevazute in prezentul proiect corespund cerintelor din urmatoarele legi si
normative, care trebuiesc respectate si la executie:

- Ordonanta Guvernului nr.60/01 privind apararea impotriva incendiilor,
aprobata prin Legea nr. 212/97.

- HG nr.51/92-96 privind avizarea/autorizarea din punct de vedere P.S.|.
cu modificarile si competarile din HG nr.71/96;

- Ordinul MI nr. 775/1998 Pentru aprobarea Normelor Generale de
prevenire gi stingere a incendiilor.

- C 300-94 —"Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata
de executie a lucrarilor de constructie si instalatiile aferente acestora”.

- P 118/99 — Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

Masuri pentru protectia muncii

Masurile de protectia muncii se refers atat la operatiunile de executie a lucrarilor cat
si pentru activitatea de exploatare.

In toate operatiile de executie se vor respecta cerintele esentiale referitoare |a
protectia, siguranta si igiena muncii.

Principalele masuri si actiuni pentru asigurarea protectiei, sigurantei si igienei muncii
sunt:

- Luarea masurilor tehnice $i organizatorice pentru asigurarea



conditiilor de securitate a muncii.

- Realizarea instructajelor de protectie a muncii a intregului
personal de exploatare si intretinere si consemnarea acestora in fisele individuale sau
formulare specifice, semnate individual.
- Controlul aplicarii $i respectarii normelor specifice de catre
intregul personal.

- Verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor
$i @ masurilor de protectie a muncii.

- Pe toata durata executiei, in zona lucrrilor trebuie asigurata o
zona de lucru si de protectie. Latimea acestor zone se stabileste functie de tipul lucrarilor
si de conditiile locale. In interiorul zonei de lucru si de protectie nu este permis accesul
persoanelor si al utilajelor straine de santier.

Ridica probleme de protectia muncii folosirea de substante toxice cum sunt unii
acceleratori de priza, adezivi etc.

Executarea sapaturilor se realizeaza cu respectarea normelor de protectie a muncii
pentru lucru de terasamente, iar incintele sapate se vor imprejmui, fiind adoptate masuri
de protectie diferentiate in functie de natura si morfologia terenului.

Lucrarile, fiind in zone accesibile publicului, semnalizarea privind interdictia accesului
in zona trebuie s3 fie foarte vizibils atat Ziua cét si noaptea.

Prevederi legale privind protectia muncii:

- Legea nr.90/1996 a protectiei muncii si “Normele metodologice de
aplicare”;

— “Normele generale de protectie & muncii” elaborate de Ministerul
Muncii si Protectiei Sociale in colaborare cuy Ministerul Sanatatii - 1996

— “Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii”, aprobat
cu ordinul nr.9/N/15.03.93 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriale.

Pentru executia lucrarilor, Executantul este obligat sa respecte toate cerintele
“Regulamentului cu privire Ia protectia si igiena muncii in constructii’ aprobata cu Ordinul
9/N/15.03.1993 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriale, acordandu-se o
atentie speciala prevederilor incluse in urmatoarele articole:

-Pentru lucrarile de terasamente: 538-566, 568, 574-578,
584-587;

-Lucrarile executate in perioada rece: 287a,b, 288, 289,
299c¢;

-Echipamente de constructie: 591, 595, 601, 603, 609:

- Transport: 2338-2344;

- Tractoare: 2345-2350.

O atentie speciala se va acorda platformelor de lucru din zona santierului. Latimea
platformei de lucru trebuie sa asigure spatiu suficient de manevra pentru echipamente si
vehicole. Distanta minima de Ia echipamente/vehicole in timpul manevrelor pana la
marginea platformei trebuie sa fie de cel putin 1,5-2, 0 m.

Trebuie respectate si aplicate strict toate prevederile urmatoarelor documente:

* Decretul Consiliului de Stat nr. 400/81, cu privire la exploatarea si
intretinerea echipamentelor si utilajelor, ordinea si disciplina in unitatile de lucru cu
foc continuu.

e Ordinul 35/208/1993 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenaijarii
Teritoriale si al Ministerului Sanatatii pentru aprobarea concentratiilor maxime
admisibile pentru conditii sigure de lucru si pentru evitarea accidentelor provocate
de gaze, vapori, prafuri, substante toxice si imflamabile.

* Legea 90/97 cu privire la protectia muncii.

» Norme Generale de protectia muncii ale ICSPM si aprobate de MMPS cu
Ordinul nr. 578/DB/5840.

Masurile de protectia a muncii pentru lucrari prevazute in prezenta documentatie se
refera la toate activitatile realizate in timpul executiei lucrarilor de turnare beton simplu si



beton armat, al transportului, incarcarii si descarcarii de materiale, exploatarii
echipamentelor sj a utilajelor de ridicare.

Se vor monta placute de avertizare, vizibile in timpul zilei si in timpul noptii, in locuri
unde pot avea loc accidente (gauri, santuri, echipamente, instalatii, depozite, etc.).

putin 0,80 m, prevazute cu balustrade. Muncitorii NU au voie sa stationeze niciodata in
rigole, gauri si/sau pe marginea gropilor.

Este strict interzisa exploatarea sau deplasarea echipamentelor inalte si/sau a
echipamentelor de ridicare sub liniile electrice.

Este interzisa trecerea compactorului pe langa rigole in care se realizeaza lucrari.

Aceste masuri nu sunt limitative, Executantul poate lua si alte masuri pentru evitarea
accidentelor tehnice say accidentari ale personalului.

In cazul executiei lucrarilor cu echipamente mecanice, se vor aplica cu strictete
urmatoarele prevederi:

e In timpul lucrului, este interzisa trecerea sau stationarea sub cupele
utilajelor sau in zonele de intoarcere, marcandu-se zonele respective;

e Descarcarea Pamantului in vehicole se va face de la inaltimi mici si din
Spatele vehicolelor:

e Se va verifica Zilnic, inainte de inceperea lucrului, starea cablurilor de
ridicare ale echipamentelor. Sunt strict interzise legaturile sau carligele
improvizate:

* Este interzis orice tip de reparatii, curatire sau alimentare cu carburant in
timpul functionarii:

* Asigurarea service-ului echipamentelor si lucrul in Zone periculoase se
vor realiza de muncitori calificati pentru respectivele lucrari .

* Este interzisa lubrifiere manuala a utilajelor in miscare sau in timpul
functionarii;

* Se va asigura o semnalizare acustica corespunzatoare in locurile unde
pornirea, functionarea say deplasarea echipamentelor provoaca zgomote
foarte puternice :

Executantul va respecta cu strictete toate masurile de siguranta pentru lucrarile
executate pe timp friguros.

Toti angajatii trebuie sa isi cunoasca obligatiile si responsabilitatile pentru
respectarea masurilor de protectie, sanatate si siguranta.

Prevederile de protectie a muncii incluse in acest capitol nu sunt limitative,
executantul fiind obligat sa respecte masurile impuse prin conditii speciale ale lucrarii

CONDITII TEHNICE LA EXECUTIA LUCRARILOR

Lista principalelor acte normative care reglementeazi executia lucrarilor de
constructii
CONDITII DE CALITATE

Legeanr.10/01 - 95 Lege privind calitatea in constructii.

HGR nr.925/11 - 95 Regulament de verificare $i expertizare tehnics de
calitate a proiectelor, executia lucrarilor si a constructiilor.

STAS 10100/0 - 75 Principii generale de verificare 3 sigurantei constructiilor.

HGR nr.261 /07 — 94 Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in
constructii.

HGR nr.272 /07 - 94 Regulament privind controlul de stat al calitatii in
constructii.

Ord. MLPAT nr.31 /N 10.-95 Procedura privind controlul in fazele de executie



determinate privind rezistenta si stabilitatea constructiilor.

’

Ord. MLPAT nr. 7 /N /03 — 93 Norme generale de prevenire si stingere a

incendiilor.
C 300 -94 Norme de prevenire si stingere a incendiilor pe durata
executarii lucrarilor de constructii si instalatii.
C167-77 Normativ privind cuprinsul si modul de intocmire,
completare si pastrarea cartii tehnice aconstructiilor.
C 56 -1985— Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente:
TERASAMENTE
STAS 1243 - 88 -Teren de fundare.Clasificarea si identificarea
pamanturilor.
STAS 6054 — 77 -Teren de fundare.Adancimi max. de inghet.Zonarea
terit. Romaniei.
STAS 2745 - 90 -Teren de fundare — Urmarirea tasarilor constructiilor
prin metode topografice.
STAS 1913/15-75 -Teren de fundare. Determinarea greutatii volumice
pe teren

MASURI DE PROTECTIA MUNCII
Ord. MLPAT nr.9/N/03 - 93 Regulamentul privind protectia si igiena
muncii in constructii.
IM 007 — 96 Norme specifice de protectie a muncii pentru
lucrari de cofraje schele, cintre si esafodaje.

Conditii tehnice pentru terasamente

Generalita ti

Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditiile tehnice de executie pentru realizarea
lucrarilor de terasamente. Completari sau modificari ale articolelor prezentului caiet de
sarcini vor fi facute numai de citre proiectant.

Executia lucrarilor de terasamente va fi mecanizata, exceptand zonele, in care
folosirea utilajelor nu este posibild sau nu se justifica.

Proiectantul are dreptul de a aduce modificiri |a lucrarile de constructii, pe tot
parcursul executiei (prin planuri suplimentare, planuri modificatoare sau dispozitii de
santier), in functie de situatia reala din teren.

Terenul liber de orice sarcind, pe fintreaga ampriza a lucrarii va fi predat
executantului, cu proces verbal.

Valabilitatea prezentului caiet de sarcini decurge din momentul insusirii lui de catre
beneficiar si executant.

Executia lucrarilor

Trasarea in plan orizontal va fi realizata dupa coordonate.

Tolerantele admisibile la trasarea constructiei sunt:

a — pentru reperul de cotd + 1 cm:

b — pentru lungimi T/d1 + 2 cm;

C — pentru unghiuri + 1°,

Constructorul va proceda la masuri generale (corespunzatoare) de pregatire ale
amplasamentului (accese, puncte sau zone de lucru, lucrari de colectare si drenaj ale
apelor pluviale, asigurarea cu energie, marcaje, luminat corespunzator, imprejmuiri, lucrari
pentru siguranta si protectia muncii sa.

Pe timp friguros se vor respecta prevederile normativului in vigoare ce se refera la
obligatiile executantului in astfel de imprejurari.



Curatirea si amenajarea terenului pentry dirijarea apelor superficiale in afara zonelor
de lucru de la caz la Caz, se vor executa rigole, santuri de garda, puncte de colectare a
apelor superficiale, etc.

Excavatiile executate mecanic nu vor depasi profilul proiectat.

Pentru evitarea modificarii caracteristicilor geotehnice a terenului de fundare in
dreptul lucrarilor de arta, in cazul executiei acestora decalat fata de excavatiile din zona,
nivelql sapaturii va avea cota + 20 cm fata de cota finala (proiectata).

In vederea asigurarii stabilitatii malurilor, terenul adiacent sapaturii nu trebuie supus
vibratiilor si supraincarcarii materialului rezultat din excavatii,

Materialul rezultat din excavatii poate fi folosit ca umplutura utila, daca indeplineste
conditiile de calitate conform standardelor in vigoare.

Este interzisa realizarea umpluturilor cu material ce prezinta variatii mari de volum
(umflari si contractii mari), maluri, prafuri, pamant vegetal si cele cu continut de materii
organice si anorganice.

Umpluturile se vor realiza cu material cu umiditate optima, prin compactare in
straturi, pentru care atat grosimea cat si numarul de treceri sa fie corelate cu
Caracteristicile utilajelor de compactat, folosite in conditii obignuite de fundare.

Executia umpluturilor pe timp friguros se va face cu respectarea urmatoarelor
conditii:

a — este interzisa atat depunerea umpluturilor peste stratul inghetat, cat si a oricarei
depuneri de material inghetat;

b — continuarea umpluturilor dupa aparitia temperaturii de inghet poate fi admisa in mod
exceptional din considerente tehnologice, maxim 2 ore $i numai dacid materialul
transportat nu a inghetat in acest interval;

C — realizarea umpluturilor se va face numai in conditiile dezghetarii in profunzime a
materialului depus.

Este admisa compactarea manuala numai in locurile unde folosirea mijloacelor
mecanice nu este posibild sau nu se justifica.

Abaterea admisibil fata de proiect $i specificatiile tehnice pentru materiale (nisip,
pietrig, balast) utilizate la realizarea umpluturilor sunt:

a — granulatia sorturilor + 5%:
b — gradul de compactare mediy 2%
C — gradul de compactare minim 5%

Materialul util

Materialul necesar umpluturilor (cel local sau cel transportat de Ia depozit) trebuie sa
fie de calitate si sa corespunda caracterisicilor geotehnice conform standardelor si
normelor in vigoare.

Este interzis folosirea de material necorespunzator normelor in vigoare.

Depozitare — transport

Materialul excavat va fi depozitat in vecinatatea gropilor de fundare, la distanta
suficienta pentru a nu periclita activitatea din groapa de fundatie.

Apoi materialul se va incarca in mijloace de transport (partial mecanizat partial
manual) si dus la halda de depozitare a excavatiilor.

Controlul si receptia lucrarilor

La controlul si receptiile pe faze de lucrari, se va verifica in ce masura lucrarile
executate sunt conforme cu proiectul, respecta legislatia in vigoare si satisfac cerintele de
executie a lucrarilor.

Se vor verifica procesele verbale de lucrari ascunse cat si eventualele modificari

introduse fata de prevederile initiale ale proiectului si de specificatiile tehnice.



Receptia la terminarea lucrarilor
prevederile “Regulamentului de recept
acestora” —-HGR 273/1994.

$i receptia finald se va face in conformitate cu
ie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente

Intocmit,
Ing. Daniel Butoi




